I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSdAN

TERMO ADITIVO PARA ADEQUACAO DO
CONTRATO DE PROGRAMA N° 062 AO REGIME
DE CONCESSAO DE SERVICO PUBLICO E OUTRAS
AVENCAS E RESPECTIVA CONSOLIDACAO

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, sociedade por ag¢des, inscrita no
CNPJ/ME sob o n° 92.802.784/0001-90, com sede na Rua Caldas Junior, n°® 120, 18° andar,
Municipio de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90018-190, neste ato representada
na forma do seu estatuto social, doravante denominada CORSAN ou Concessionaria,

e

MUNICIPIO DE SAO SEPE, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/ME sob o
n® 88.227.764/0001-65, com sede na Rua Placido Chiquiti, n® 900, Centro, Sdo Sepé/RS, CEP 97340-
000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, doravante denominado Municipio (e, em
conjunto com a CORSAN, “Partes”),

CONSIDERANDO:

l. que, em 07 de julho de 2023, foi concluido o processo de desestatizagdo da CORSAN, com base
na Lei n° 14.026/2020, denominada Novo Marco do Saneamento, na Lei Estadual n°® 15.708/2021,
que autoriza o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul a promover medidas de
desestatizagdo da Companhia Riograndense de Saneamento — CORSAN, e no Edital de Leildo n°
001/2022;

Il. que a desestatizagao foi realizada com o objetivo de efetivamente promover a universalizagéo
dos servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, nos termos do art. 11-B da Lei n°
11.445/2007, lei que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico, e viabilizar a
prestacdo adequada dos servicos disciplinados na Lei n® 8.987/1995, que disp&e sobre o regime de
concessao e permissao da prestacdo de servicos publicos, da Lei n° 11.445/2007 e demais normas
aplicaveis;

[ll. que a desestatiza¢do nado causa solucao de continuidade na relagdo contratual entre a CORSAN
e o Municipio, mas imp&e a sua requalificagdo para o regime de concessdes de servigos publicos,
nos termos do art. 14 da Lei n® 14.026/2020, passando, pois, a vigorar o regime de concessdo de
servigo publico, regido pela Lei n°® 8.987/1995, e ndo mais o regime de cooperacéo interfederativa
a que correspondem os contratos de programa regidos pela Lei n® 11.107/2005, denominada Lei
dos Convénios e Consodrcios Publicos;

IV. que a mudanca do regime de contrato de programa para o contrato de concessao de servico
publico se da, em esséncia, por meio da adaptagdo da relagdo juridica de prestacdo de servicos de
saneamento a Lei n® 8.987/1995, bem como a Lei n® 11.445/2007 e as metas para universalizacdo
e reducao de perdas, sempre mantendo-se o Equilibrio Econdmico-Financeiro da prestagdo dos

Servicos; |
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V. que para a melhor eficiéncia e eficacia das atividades regulatérias, estas deverdo ser uniformes
em todos os municipios atendidos pela CORSAN, respeitando-se a unidade do Sistema CORSAN,
inclusive para fins do Equilibrio Econdémico-Financeiro da prestacdo dos servi¢os no conjunto de
municipios;

VI. que tais adequacdes e aperfeicoamentos ganham em clareza e simplicidade se os instrumentos
contratuais celebrados anteriormente entre as Partes forem consolidados em um U(nico
instrumento que os substitua;

RESOLVEM as Partes celebrar o presente TERMO DE ADEQUACAO E CONSOLIDACAO do
CONTRATO DE PROGRAMA N° 062, ja ora redesignado CONTRATO DE CONCESSAQO n° 106/2024
("Contrato de Concessao" ou simplesmente “Contrato”), nos termos a seguir pactuados.

1. DAS DEFINICOES

1.1. As defini¢es de palavras, expressdes e conceitos necessarios a plena compreensao e adequada *
execucdo deste Contrato de Concessdo que ndo se encontram formuladas nas Clausulas e Anexos
em que forem utilizadas encontram-se no Anexo | - Defini¢des.

2. DA LEGISLAGAO DE REGENCIA E DOS ANEXOS A ESTE CONTRATO

2.1. A prestacdo dos servicos publicos de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario no
Municipio é regida pelas disposi¢cbes deste Contrato de Concessdo, pela Lei n° 11.445/2007,
alterada pela Lei n° 14.026/2020, pela Lei n® 8.987/1995, pela Lei n° 8.078/1990, sem prejuizo de
outras aplicaveis, e respectivas normas de regulamentacdo, bem como pelas leis e normas
expedidas pelo Municipio.

2.2. A aplicagdo, quando cabivel, de quaisquer normas posteriores a celebracdo deste Contrato de
Concessao ensejara o seu concomitante Reequilibrio Econdmico-Financeiro, nos termos do
Capitulo 12, inclusive no caso de edicéo, pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bésico -
ANA, das Normas de Referéncia que venham a ser adotadas na prestacdo dos servicos deste
Contrato de Concessao.

2.3. Os seguintes anexos integram este Contrato de Concessao:

2.3.1. ANEXO | — DEFINICOES

2.3.2. ANEXO Il = CALCULO DOS {NDICES

2.3.3. ANEXO Ill - ESTRUTURA TARIFARIA

2.3.4. ANEXO IV — INFRACOES E PENALIDADES

2.3.5. ANEXO V - DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DO FLUXO REGULATORIO DE REFERENCIA E
DO FLUXO DE CAIXA MARGINAL PARA FINS DE REEQUILIBRIO

2.3.6. ANEXO VI — OBRIGACOES ADICIONAIS
|
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3. DO OBJETO

3.1. Constitui objeto do presente Contrato de Concessdo a prestacdo, em regime de
exclusividade, dos servigos publicos de abastecimento de dgua potavel e de esgotamento
sanitario, tal como definidos nos arts. 3°, incisos | e Il, 3°-A e 3°-B, todos da Lei n°
11.445/2007, compreendendo os Servicos Complementares e todas as demais atividades
previstas neste Contrato (“Servicos").

3.2. Para a execugdo dos Servicos, a CORSAN devera realizar obras de expansdo e
manutencao, disponibilizar infraestruturas e opera-las, nos termos previstos neste Contrato
de Concessao.

3.3. Respeitado o Equilibrio Econémico-Financeiro, e de comum acordo entre as Partes, novas
atividades e servicos poderdo ser agregados aos Servicos objeto do presente Contrato de
Concessao, inclusive relacionados a outros servigos publicos de saneamento bésico, e sem
prejuizo da exploracdo, pela CORSAN, das atividades referidas nos arts. 11 e 25 da Lei n°
8.987/1995 (atividades acessodrias, complementares e provenientes de projetos associados),
disciplinadas na Clausula 15.

4. DA AREA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

4.1. A delegacdo do Servico abrange a area urbana e areas continuas & zona urbana. (“Area
da Prestacd@o dos Servigos").

4.2. A Area de Prestacdo dos Servicos, alterada por decisdo unilateral do Municipio ou de
comum acordo entre as Partes, respeitara o Equilibrio Econdmico-Financeiro.

5. DO PRAZO E DE SUA PRORROGACAO

5.1. A vigéncia do presente Contrato de Concessao encerra-se em 31 de dezembro de 2062,
salvo hipotese de prorrogacao disciplinada na Clausula 5.2.

5.2. A prorrogacédo da vigéncia deste Contrato de Concessdo podera ocorrer nas seguintes
hipoteses:
5.2.1. Ao final do prazo do referido na Cladusula 5.1., desde que:
a) o Municipio ou a CORSAN a requeira no prazo de até 12 (doze) meses anteriores ao
final do Contrato de Concessdo; e, b) exista acordo quanto as bases de tal prorrogacéo.

A Parte requerida devera se manifestar sobre tal pedido em até 6 (seis) meses antes do
final do prazo de que trata a Clausula 5.1; e/ou

5.2.2. A qualguer momento, como modalidade de recomposicdo do Equilibrio
Econémico-Financeiro. Nesta hipdtese, ndo se aplica o procedimento previsto na
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Clausula 5.2.1. e a prorrogagdo se dara por termo aditivo ao presente Contrato de
Concesséo, observado o previsto no Capitulo 12.

6. DAS METAS DE UNIVERSALIZAGAO E DE QUALIDADE DOS SERVICOS

6.1. DISPOSICOES GERAIS

6.1.1. Para o pleno atendimento deste Contrato de Concessao, a CORSAN devera cumprir
metas progressivas relativas a universalizacdo da cobertura dos servicos de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, bem como metas de redugdo de
perdas na distribuicdo de agua.

6.1.2. Para fins de afericdo do desempenho da Concessionaria, a Agéncia de Regulagdo
podera instituir outros indicadores de desempenho, sendo que a aplicagdo de novos
indicadores ou alteragdo nos parametros referenciais dos Indicadores de Desempenho
existentes ao tempo de assinatura deste Contrato de Concessao, constantes nas normas
da Agéncia de Regulacdo vigentes na data da assinatura deste Contrato de Concessao,
terdo validade apds comprovado que o Equilibrio Econdmico-Financeiro sera mantido
ou, se este ndo for o caso, apds o restabelecimento do Equilibrio Econdmico-Financeiro.

6.1.3. O risco e o gerenciamento associados aos valores financeiros e volume de
investimentos necessarios para o cumprimento das metas deste Contrato de Concesséo
sao atribuidos a CORSAN, observadas as previsdes do Capitulo 12.

6.2 UNIVERSALIZAGAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

6.2.1. A CORSAN devera atender progressivamente, até 31 de dezembro de 2033, a
universalizacdo da cobertura dos servicos de abastecimento de &gua e esgotamento
sanitario, objeto deste Contrato de Concessao, bem como metas de reducdo de perdas
na distribuicdo de agua, nos termos do art. 11-B da Lei n® 11.445/2007 e observado o
disposto abaixo:

6.2.1.1. metas de cobertura dos servigos de abastecimento de dgua e esgotamento
sanitario (“indices de Cobertura dos Servigos"):

o indice de cobertura do indice de cobertura do
servico de agua servico de esgoto
Dez/2022 99% 0%
Dez/2028 99% 35%
Dez/2033 99% 90%
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6.2.1.2. metas de reducdo de perdas na distribuicdo de agua (“indice de Perdas na
Distribuicdo da Agua”):

Ano indice de Perdas na Distribuicao -IPD (%)
Ago/2022 47%
Dez/2028 37%
Dez/2033 30%

6.2.2. A afericdo dos indices de Cobertura dos Servicos e do Indice de Perdas na
Distribuicio da Agua serd realizada conforme critérios definidos no Anexo Il — Célculo
dos Indices.

6.2.3. A CORSAN devera, em até 12 (doze) meses da assinatura deste Contrato, aferir os
indices de Cobertura dos Servicos e o Indice de Perdas na Distribuicdo da Agua
existentes. Eventuais discrepancias entre o resultado apurado e os indices declarados nas
clausulas 6.2.1.1 e 6.2.1.2 para o ano de 2023, lastreados na documentacao que integrou
0 processo publico de Leildo da CORSAN, dardo direito a Reequilibrio Econdmico-
Financeiro.

6.2.4. A partir de 2034, os indices de Cobertura dos Servicos e o indice de Perdas na
Distribuicdo da Agua atingidos deverdo ser mantidos até o final do prazo de vigéncia
deste Contrato de Concessao.

6.2.5. As Partes admitem a variacdo no atingimento dos Indices intermedidrios referentes
as metas acima estabelecidas, mediante procedimento de justificacdo junto a Agéncia de
Regulagao.

6.2.6. No cumprimento dos indices de Cobertura dos Servicos serdo considerados
sistemas individuais e/ou alternativos de esgotamento sanitario, nos termos dos arts. 3°,
VIl, 3°-B, IV e 11-B, § 4°, todos da Lei n® 11.445/2007 e da regulamentacdo da Agéncia
de Regulacao.

6.2.7. A CORSAN ndo sera responsavel pelo descumprimento de qualquer meta ou
obrigacdo contratual nos casos em que o atendimento das referidas metas e/ou
obrigacbes contratuais dependa de a¢des de poder de policia atribuidas ao Municipio,
tais como, dentre outros: (I) obrigagdo dos usuarios de conectarem seus imoéveis as redes
de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario e (Il) tamponamento de pogos ou
outras fontes irregulares de captagdo de agua.

6.2.8. Para o cumprimento das obrigagdes previstas neste Contrato, a CORSAN estima a
realizacao de investimentos no montante de R$ 100.000.000,00 (Cem milhdes de reais)
no Municipio.
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7. DAS CONDICOES GERAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS

7.1. Os Servicos objeto deste Contrato de Concessdo serdo prestados pela CORSAN em
conformidade com a Legislacdo de Regéncia, observando-se, especialmente, as exigéncias
do Novo Marco do Saneamento quanto aos aspectos econdmicos, sociais e técnicos, bem
como o Regulamento dos Servicos de Agua e Esgoto.

7.2. Sem prejuizo de sua responsabilidade, a CORSAN podera contratar terceiros para o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessérias ou complementares aos Servigos, bem
como para a implementacdo das atividades disciplinadas na Clausula 15.

7.3. Com vistas a geragado de ganhos de escala, a garantia da universaliza¢do, da manutencao
de eventual subsidio cruzado e da viabilidade técnica e econdmico-financeira, os Servicos
objeto do presente Contrato de Concessdo serao executados sob o regime de prestacdo
regionalizada, nos termos do art. 2°, inciso XIV, e Capitulo Ill da Lei n® 11.445/2007.

8. DOS DIREITOS E OBRIGACOES DO MUNICIPIO

8.1. O Municipio possui os direitos e submete-se as obrigacdes estabelecidos na Legislagéo
de Regéncia e neste Contrato de Concessao, em especial, aqueles previstos no art. 29 da Lei
n® 8.987/1995 e art. 9° da Lei n°® 11.445/2007, sem exclusdo de quaisquer outros emergentes
de dispositivos legais, regulamentares e regulatérios aplicaveis.

8.2. Dentre seus principais direitos e obrigagdes estao:

8.2.1. aprovar o Planejamento Municipal, observadas as metas definidas pelo Novo
Marco do Saneamento, ora incorporadas a este Contrato;

8.2.2. delegar a Agéncia de Regulacéo, a regulagéo, inclusive tarifaria, dos Servicos, e a
fiscalizagdo, incluindo a atividade sancionatéria, a Agéncia de Fiscalizagdo, nos termos
dos art. 8, § 5° e art. 99 inciso Il, ambos da Lei n° 11.445/2007, e dos respectivos
Convénios;

8.2.3. cumprir e fazer cumprir a exigéncia de ligagdo dos imodveis as redes publicas de
abastecimento de dgua e de coleta de esgoto de toda construcéo e prédios considerados
habitaveis, situados em logradouros que disponham dos Servigos;

8.2.4. cumprir e fazer cumprir a vedacao legal de aproveitamento de fontes alternativas
de &gua, contribuindo com a vigilancia sanitaria na area da prestagdo dos Servicos, nos
termos dos arts. 96 e 104 do Decreto n°® 23.430/1974, que regulamentou a Lei Estadual
n° 6.503/1972, e 0 § 2° do art. 45 da Lei n°® 11.445/2007;

8.2.5. fiscalizar a ocupacao do solo urbano e do seu loteamento ou parcelamento.
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9. DOS DIREITOS E OBRIGAGCOES DA CORSAN

9.1. A CORSAN possui os direitos e se submete as obrigacées estabelecidas na Legislacio de
Regéncia e neste Contrato de Concessdo, sem exclusdo de quaisquer outros emergentes de
dispositivos legais, regulamentares e regulatérios aplicaveis.

9.2. Dentre seus principais direitos e obrigacées estdo:

9.2.1. atender as metas de universalizacdo da cobertura dos servicos de abastecimento -
de 4gua e esgotamento sanitario e as metas de redugdo de perdas na distribuicdo de
agua, tal como previstas no Clausula 6 deste Contrato de Concessdo, bem como os
demais parametros de qualidade dos Servicos previstos em normas da Agéncia de
Regulacao, realizando, para tanto, todas as obras e atividades inerentes aos Servicos que
se fizerem necessarias, observadas as previsdes da Clausula 12;

9.2.2. captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a prestacao dos Servicos;

9.2.3. obter as licengas, permissdes e autorizagdes necessarias a prestacdo dos Servicos,
observada a alocagdo de risco prevista na Clausula 12 deste Contrato de Concessé&o;

9.2.4. aprovar os projetos voltados para implantagé@o da infraestrutura de redes de agua
e esgotamento sanitdrio em acbes de parcelamento do solo, loteamentos e
empreendimentos imobilidrios de qualquer natureza e, mediante regime de contratacao
privada da CORSAN pelo cliente, executar as obras;

10. DOS DIREITOS E OBRIGAGCOES DOS USUARIOS

10.1. Os usuarios gozam dos direitos e submetem-se as obriga¢des previstas na Legislacdo
de Regéncia e, em especial, no art. 22 da Lei n°® 8.078/1990, no art. 7° da Lei n°® 8.987/1995,
nos arts. 99, inciso 1V, 26 e 27, todos da Lei n°® 11.445/2007, e no Regulamento dos Servicos
de Agua e Esgoto.

10.2. Dentre os principais direitos e obrigagdes dos Usuéarios estao:

10.2.1. receber o servico adequado a que se refere o art. 6° da Lei n° 8.987/1995,
mediante o pagamento da remuneragdo prevista, em conformidade com a Estrutura
Tarifaria;

10.2.2. ser ressarcido de eventuais danos causados pela prestacdo dos Servicos;

10.2.3. receber informagdes necessarias para defesa de seus interesses;

10.2.4. providenciar a ligacdo de seus imdveis a rede abastecimento de agua e de
esgotamento sanitario;

10.2.5. manter o seu cadastro devidamente atualizado junto a CORSAN.

10.3. A responsabilidade pela implantagdo da infraestrutura de redes de dgua e esgotamento

7 & \JJ %



I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSdAN

sanitario em empreendimentos imobiliarios de qualquer natureza, incluindo parcelamento
do solo, loteamentos e incorporagdes, serd do empreendedor, incorporador e/ou loteador,
conforme o caso, mediante aprovagdo prévia dos projetos pela CORSAN.

11. DA ADEQUAGAO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

11.1. As metas estabelecidas no presente Contrato de Concessdo decorrem das exigéncias da -
Lei n® 11.445/2007, introduzidas pela Lei n°® 14.026/2020, as quais também se encontra
submetido o Municipio.

11.2. Por meio do presente Contrato de Concessdo, o Municipio incorpora em seu
planejamento as metas aqui estabelecidas, devendo, ato continuo, formalizar essas metas em
seus instrumentos de planejamento, inclusive por meio de adesao a planejamento regional.

11.3. Com vistas a revisdes e aperfeicoamentos do Planejamento Municipal, a CORSAN
poderéd: (I) fornecer ao Municipio estudos técnicos relativos aos servicos de saneamento
basico; (Il) assessorar, tecnicamente, o Municipio no processo de apresentacédo do resultado
do trabalho em audiéncia publica; (lll) propor plano regional de saneamento bésico para
adesdo do Municipio, nos termos do art. 17 da Lei n°® 11.445/2007.

12. DA ALOCAGCAO DE RISCOS ENTRE AS PARTES E DOS MECANISMOS DE
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

12.1. DA ALOCAGAO DE RISCOS ENTRE AS PARTES

12.1.1. A CORSAN é integral e exclusivamente responsavel pelos riscos ordinarios
relacionados a prestagdo dos Servicos, entendidos como eventos futuros incidentes
sobre a execugdo deste Contrato e sobre a prestagdo dos Servigos.

12.1.2. Dentre eles, encontram-se:

12.1.2.1. varia¢des normais de () demanda pelos Servigos, (Il) dos custos de operacdo
e manutencdo dos sistemas de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario, e (II)
custos dos investimentos;

12.1.2.2. custos excedentes e prejuizos relacionados a prestacdo dos Servicos
decorrentes de eventual gestao ineficiente da CORSAN;

12.1.2.3. perecimento, destruigdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos Bens Reversiveis, que sejam passiveis de ser segurados;

12.1.2.4. indisponibilidade de financiamento e/ou aumento do custo de capital, em
condig¢des normais de mercado;

12.1.2.5. variagdes normais das taxas de cambio;
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12.1.2.6. falhas imputéveis a CORSAN nos projetos basicos e executivos, na execucdo
das obras e na infraestrutura aplicada nos Servicos;

12.1.2.7. pagamentos e indenizac¢des relativos a responsabilidade civil, administrativa
e criminal por danos ambientais decorrentes da prestagdo dos Servicos, sem prejuizo
de exercicio de direito de regresso, quando cabivel;

12.1.2.8. prejuizos devidamente comprovados causados a terceiros, inclusive aos
Usuarios, pela CORSAN ou seus administradores, empregados, prepostos ou
prestadores de Servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no -~
exercicio de suas atividades;

12.1.2.9. ocorréncia de dissidio, acordo ou convencao coletiva de trabalho, bem como
ocorréncia de greve do seu pessoal, exceto greves gerais de natureza nacional ou
setorial e interrupc¢des de trabalho ndo justificadas provocadas por fatores alheios a
vontade e interferéncia da Concessionaria, entre outros;

12.1.2.10. prejuizos decorrentes de interrupgdes e/ou falhas no fornecimento de
materiais e servicos por fornecedores e prestadores subcontratados pela CORSAN,
dentro de situacdo normal de mercado.

12.1.2.11 custos e despesas decorrentes das desapropriacdes, instituicdo de serviddes
administrativas, imposicdo de limitagdes administrativas ou ocupacdo proviséria de
bens imoveis, desde que ndo existam areas publicas viaveis tecnicamente.

12.1.3. Variacbes decorrentes de riscos ordinarios, quando materializados, nao darédo
ensejo a recomposicao do Equilibrio Econdmico-Financeiro.

12.1.4. Considerando que o desempenho da CORSAN sera medido por intermédio do
cumprimento das metas de cobertura dos Servicos e de redugdo de perdas na
distribuicdo constantes deste Contrato de Concesséo, o risco de variagdo de receitas, de
custos ou de investimentos é alocado a CORSAN, nos termos da Clausula 12.1.3, sendo
que eventuais eficiéncias e ineficiéncias ndo representardo inadimplemento de
obrigagdes contratuais e ndo ensejardo direito a Reequilibrio Econdmico-Financeiro a
qualquer uma das Partes.

12.1.5. Ensejardo o Reequilibrio Econdmico-Financeiro deste Contrato de Concesséo por
meio de sua Revisdo Extraordinaria ou Revisdo Ordinaria quaisquer eventos que sejam
decorrentes dos seguintes fatores:

12.1.5.1. ato comissivo ou omissivo, geral ou concreto, imputavel ao Municipio ou as
Agéncias, inclusive aqueles de natureza normativa;

12.1.5.2. ato comissivo ou omissivo, geral ou concreto, imputavel a outros poderes
publicos, como autoridades ambientais, sanitarias, de planejamento e outras,
estaduais ou federais, inclusive aqueles de natureza normativa e Fatos do Principe;

12.1.5.3. caso fortuito ou for¢a maior;

12.1.5.4. 4lea econdbmica extraordinaria;
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12.1.5.5. eventos extraordinarios ou ordinarios, mas de consequéncias imprevistas;

12:1.6. Dentre os riscos que tipificam as hipoteses da Clausula 12.1.5., encontram-se,
exemplificativamente:

12.1.6.1. atraso no cumprimento, pelo Municipio, de suas obriga¢des pertinentes a
desapropriacdo, serviddo administrativa e/ou liberacdo de areas;

12.1.6.2. alteracdo unilateral deste Contrato de Concessdao, da qual resulte,
comprovadamente, variagdes nos custos, receitas ou investimentos da CORSAN;

12.1.6.3. alteracdo do Planejamento Municipal, da qual resulte, comprovadamente,
variagdes nos custos, receitas ou investimentos da CORSAN;

12.1.6.4. alteracdo superveniente da Area de Prestacdo dos Servicos ou das metas,
quantitativas ou qualitativas, as quais a CORSAN esta submetida na data de assinatura
deste Contrato;

12.1.6.5. variacdo do custo de médo de obra que afete a execugdo dos Servicos,
decorrente de ato praticado pelo Municipio ou pelas Agéncias;

12.1.6.6. instituicdo, majoracdo, extingdo ou reducdo de tributos ou encargos legais,
ou o advento de novas disposi¢cdes, que impactem os custos e/ou receitas da
CORSAN, tanto para mais quanto para menos, em conformidade com o disposto no
art. 9°, § 3°, da Lei n°® 8.987/1995;

12.1.6.7. medidas que concedam isencdo, reducdo, desconto ou qualquer outro
privilégio tributario ou tarifario;

12.1.6.8. atraso nas obras e atividades decorrentes da demora na obtencao de licencas
ambientais ou autorizagdes de érgaos publicos a cargo da CORSAN quando os prazos
de andlise do o6rgdo responsavel pela emissdo das licencas ou autorizagdes
ultrapassarem aqueles previstos nas normas aplicaveis ou aqueles informados pelo
6rgdo publico;

12.1.6.9. riscos arqueoldgicos, incluindo a eventual descoberta de sitios historicos e
arqueolodgicos que afetem a execucdo do Contrato de Concessao;

12.1.6.10. indisponibilidade de energia elétrica, decorrente de fatos ndo imputaveis a
CORSAN e que afetem a execucdo do Contrato de Concessao;

12.1.6.11. aumento extraordinario e imprevisivel dos custos de insumos, operacdo e
manutengdo necessarios a adequada prestagdo dos Servigos;

12.1.6.12. atrasos ou suspensdes da execugao do Contrato de Concessao em razao de
decisdes judicial, arbitral ou administrativa, inclusive dos érgédos de controle, por
fatores nao imputaveis a CORSAN;

12.1.6.13. superveniéncia de decisdes administrativa, judicial, arbitral ou de controle
que impeca a CORSAN de cobrar Tarifas, conforme previstas na Estrutura Tarifaria do
Sistema, reajusta-las ou reequilibra-las nos termos previstos neste Contrato de
Concessao, exceto se a CORSAN tiver concorrido diretamente para a pratica dos fatos
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reputados invélidos pela a decisao;

12.1.6.14. reducdo ou frustracado da receita da CORSAN gerada por (I) utilizagdo, pelos
Usuarios, de pogos regulares, mas ndo hidrometrados, ou de pogos irregulares,
identificados e notificados ao Municipio e a Agéncia de Fiscalizacdo quanto a sua
existéncia e sua localizagdo ou (ll) aumento da utilizacdo, pelos Usuarios, de pocos
regulares em relacao aos niveis observados na data de assinatura deste Contrato;

12.1.6.15. ndo ligacdo de Usuarios as redes publicas de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario disponibilizada, apds 30 (trinta) dias da sua comunicagao, salvo
na hipdtese de prazo diverso previsto em contrato ou regulamento;

12.1.6.16. alteragbes de estrutura tarifaria de cobranga, inclusive alteragédo de critérios
para inclusdo de Usuarios em classes tarifarias subsidiadas, assim como aumento do
numero de imdveis cadastrados em tarifas subsidiadas em relacdo ao nivel observado
na data de assinatura deste Contrato;

12.1.6.17. eventos macroecondmicos imprevistos ou imprevisiveis, que impactem,
inclusive, nas taxas de juros e na captagdo de recursos para consecu¢do dos
investimentos.

12.2. DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.2.1. O Equilibrio Econdmico-Financeiro devera ser mantido durante todo o prazo de
vigéncia do Contrato.

12.2.2. Sempre que forem atendidas todas as condi¢des deste Contrato de Concesséo e
preservadas as condi¢des do Fluxo Regulatério de Referéncia a ser consolidado nos
termos do Anexo V, considera-se mantido o Equilibrio Econdmico-Financeiro.

12.2.3. Quando uma das Partes for afetada pela materializacdo de risco alocado a outra
Parte, restara caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro deste Contrato de
Concessao e sua recomposicao devera ser promovida por um dos meios indicados na
Clausula 12.3.

12.2.4. A recomposicao do Equilibrio Econémico-Financeiro sera promovida por meio do
método do Fluxo de Caixa Descontado. As medidas de reequilibrio devem ser suficientes
para que o valor presente liquido do Fluxo Regulatério de Referéncia volte ao seu valor
de referéncia, mantendo-se inalterada a taxa de desconto original.

12.2.4.1. Quando o desequilibrio decorrer da necessidade da realizagdo de novos
investimentos pela CORSAN, tais como, ampliagdo da area de atuagdo, mudanca nos
niveis e tecnologia de tratamento de esgoto, antecipacao de investimentos, entre
outros, a recomposicado do Equilibrio Econdmico-Financeiro sera promovida por meio
do método do Fluxo de Caixa Descontado, devendo ser nulo o valor presente liquido
do Fluxo de Caixa Marginal construido em razdo deste evento, obedecidas as
diretrizes constantes nos Anexo V.
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12.2.4.2. Para os calculos relativos ao Fluxo de Caixa Marginal, a taxa de desconto sera
a taxa real anual composta pela média diaria dos ultimos 12 (doze) meses da taxa
bruta de juros de venda dos titulos do Tesouro IPCA+, ex-ante a dedugdo do imposto
sobre a renda, com vencimento mais proximo do termo contratual, publicada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio de cada ano contratual, capitalizada
de um spread ou sobretaxa equivalente a 134% a.a. (cento e trinta e quatro por cento),
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias Uteis.

12.3. FLUXO REGULATORIO DE REFERENCIA

12.3.1. A CORSAN deverd, no menor prazo possivel, contado da conclusdo do processo
de desestatizacdo, observadas as diretrizes constantes no Anexo V, consolidar o fluxo
regulatério que reflita as condi¢des econdmico-financeiras do Sistema CORSAN na data
de conclusao do processo de desestatizacdo (“Fluxo Regulatério Inicial”) e encaminha-lo
a Agéncia de Regulacéo.

12.3.2. A Agéncia de Regulacdo e a Corsan deverdo proceder o processo de Revisdo
Extraordinaria no prazo de 60 (sessenta) dias contados da entrega do Fluxo Regulatério
Inicial pela Corsan a Agéncia de Regulacdo, do qual resultard o Fluxo Regulatério de
Referéncia.

12.3.3. O Fluxo Regulatério de Referéncia, passara a integrar o presente Contrato,
refletindo seu Equilibrio Econdmico-Financeiro.

12.3.4. Caso a Revisao Extraordinaria ndo seja concluida no prazo de 60 (sessenta) dias
mencionado acima, o Fluxo Regulatério de Referéncia encaminhado pela Concessionaria
sera utilizado para todos os fins deste Contrato, sendo os efeitos de sua utilizacdo
ajustados tdo logo o Fluxo Regulatério de Referéncia final seja definido.

12.3.5. O Fluxo Regulatério de Referéncia tera uma tarifa Unica, calculada de acordo com
a média das tarifas praticadas no Sistema CORSAN, que resultard no Equilibrio
Econdmico-Financeiro do Sistema CORSAN (“Tarifa Média Unica"). Eventual necessidade
de alteracdo dessa Tarifa Média Unica para fins de Reequilibrio Econémico-Financeiro,
calculado por meio das Revisdes Ordinarias e Revisdes Extraordinarias, sera aplicado
linearmente nas tabelas que compdem a Estrutura Tarifaria.

12.4. DOS MECANISMOS DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.4.1. Arecomposicao do Equilibrio Econdmico-Financeiro sera implementada por meio
de uma das alternativas abaixo, a serem adotadas isolada ou cumulativamente, por
decisdo justificada da Agéncia de Regulagéo:

12.4.1.1. alteracao do valor da Tarifa de uma ou mais categorias de Usuarios;
12.4.1.2. redugdo ou ampliagdo do prazo do Contrato de Concesséo;

12.4.1.3. indenizagdo direta a Concessionaria;

)



I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

12.4.1.4. alteracdo dos Indices previstos na Clausula 6, com a supressio ou ampliacdo
de investimentos, conforme o caso, e/ou mudanca no seu cronograma de
implementacao, desde que respeitados os limites legais;

12.4.1.5. assunc¢do de investimentos por parte do Municipio;
12.4.1.6. inclusé@o ou supressao de obras ou servicos neste Contrato de Concessao;

12.4.1.7. alteracdo nos Indicadores de Desempenho que tenham comprovadamente
efeito no Equilibrio Econémico-Financeiro;

12.4.1.8. alteragao do percentual das receitas alternativas que reverte em modicidade
tarifaria;
12.4.1.9. assuncao de novos servicos de saneamento basico; e

12.4.1.10. outros métodos admitidos pelo Direito.

12.4.2. Quando cabivel, eventual desequilibrio econdmico-financeiro apurado em relacéo
a determinado(s) Municipio(s) poderd ser tratado no ambito do(s) proprio(s)
Municipio(s).

12.4.3. As Partes poderdo propor, juntamente com a apresentacdo do pleito de
Reequilibrio  Econémico-Financeiro, a(s) forma(s) de recomposicdo que reputam
adequadas ao caso concreto, e suas alegagdes deverdo ser consideradas na motivacdo
da decis@o da Agéncia de Regulacéo.

13. DAS TARIFAS

13.1. DA POLITICA E ESTRUTURA TARIFARIAS

13.1.1. Pela prestacdo dos Servicos objeto deste Contrato de Concessdo, a CORSAN
cobraré as Tarifas e os valores correspondentes aos Servicos Complementares, conforme
Estrutura Tarifaria constante do Anexo I, homologada pela Agéncia de Regulac&o.

13.1.2. O conjunto de estruturas tarifarias da CORSAN devera ser suficiente para gerar as
receitas e a Tarifa Média Unica necessérias para a manutencéo do Equilibrio Econémico-
Financeiro.

13.1.2.1. O Anexo Il reflete as tabelas tarifarias vigentes no Municipio na data de
assinatura deste Contrato de Concessd@o, que permanecerao em vigor.

13.1.2.2. Eventual alteracdo da Estrutura Tarifaria vigente se dara sempre com a
manutencao do Equilibrio Econdmico-Financeiro.

13.1.3. A CORSAN realizara a cobranca de Tarifas pela disponibilizacdo e manutencéo de
infraestrutura de abastecimento de &gua e de esgotamento sanitéario,
independentemente da conexdo da respectiva edificagdo a rede publica, conforme
previsao do art. 45 da Lei n°® 11.445/2007, nos termos regulamentados pela Agéncia de
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Regulagao.

13.1.4. Eventual gratuidade do servico de conexdo da edificacdo de familia de baixa renda
de que trata o § 8° do art. 45 da Lei n® 11.445/2007 serd de responsabilidade do
Municipio.

13.1.5. £ vedada a concessao de isencdo de pagamento de Tarifas, inclusive a entes do
Poder Publico, visando garantir a manuten¢do da adequada prestacdo dos Servicos e
tratamento isondémico aos Usuarios.

13.1.6. A Agéncia de Regulagdo deverd, em conjunto com a Concessionaria, reavaliar os
critérios de enquadramento na tarifa social de forma a permitir uma maior abrangéncia
desse beneficio, resguardado o Equilibrio Econémico-Financeiro.

13.2. DO REAJUSTE DAS TARIFAS

13.2.1. Os valores das Tarifas serdo reajustados pela variacdo anual da inflacdo, medida
pelo Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ou, em caso de extin¢do do IPCA, por indice
que o substitua. Em caso de extingdo do IPCA e nédo divulgacdo de indice substitutivo,
sera aplicado indice equivalente indicado pela ANA ou pela Agéncia de Regulagéo.

13.2.2. A CORSAN devera divulgar o indice de reajuste sempre em 1° de junho de cada
ano, e aplicar no faturamento da competéncia julho.

13.2.3. Os calculos das Tarifas reajustadas serdo elaborados pela CORSAN, com base na
variacdo do IPCA no periodo anual de abril a marco, sendo a respectiva memoria de
calculo encaminhada a Agéncia de Regulagdo em até 30 (trinta) dias antes da data
prevista para a divulgacao do reajuste.

14. DAS REVISOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO CONTRATO

14.1 As Revisdes Ordinarias e Revisdes Extraordinarias previstas nesta Clausula terdo como

objetivo processar e consolidar os pleitos de Reequilibrio Econdmico-financeiro.

14.2. DA REVISAO ORDINARIA

14.2.1. As Revisdes Ordinarias serdo realizadas pela Agéncia de Regulacdo, com os
seguintes objetivos especificos: a) processar os pleitos de Reequilibrio Econémico-
Financeiro ndo equacionados em momento prévio ou por meio de Revisdo
Extraordinaria; b) processar atualizacdes implantadas nos Planejamentos Municipais para
preservar o Equilibrio Econémico-Financeiro; c) promover outras adaptacdes no Contrato
de Concessao que se fizerem necessarias, nos termos deste instrumento, respeitadas as
limitagbes legais e mantido o Equilibrio Econdmico-Financeiro; e d) compartilhar
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eventuais ganhos provenientes de receitas alternativas, acessorias ou de projetos
associados, nos termos da Clausula 15.

14.2.2. O processo de Revisao Ordinaria sera instaurado por meio de comunicado da
Agéncia de Regulacdo as Partes, notificando-as com 15 (quinze) dias de antecedéncia
quanto a data e hora de realizagdo da reunido de inicio dos trabalhos, de acordo com o
cronograma de eventos e reunides divulgado com pelo menos 12 (doze) meses de
antecedéncia na pagina oficial da Agéncia de Regulagéo.

14.2.3. Caso a Agéncia de Regulagdo nao instaure o processo de Revisdo Ordinaria e/ou
nao divulgue o cronograma de eventos e reunides com 12 (doze) meses de antecedéncia,
a Concessionaria ou o Poder Concedente daréo inicio ao processo de Revisdo Ordinaria,
notificando a Agéncia de Regulacdo e, se necessario, apresentando o cronograma de
reunides.

14.2.4. Por ocasido da Revisdo Ordinaria, cabera a CORSAN apresentar a Agéncia de
Regulagéo, dentre outros documentos que poderao ser solicitados, os seguintes:

14.2.4.1. relatério detalhado e atualizado acerca da evolugdo no atingimento dos
indices no Contrato de Concessao;

14.2.4.2. relatério contendo eventuais alteragdes no Planejamento Municipal aptas a
demandar adaptagdes no Contrato de Concessdo, bem como outras adequagdes
necessarias a universaliza¢do e a boa prestagdo dos Servicos;

14.2.4.3. documentacdo demonstrativa de impactos ao Contrato, relativa aos
requerimentos de Reequilibrio Econdmico-Financeiro manifestados por ela;

14.2.5. Aplica-se, de modo subsididrio as disposi¢cbes contidas neste Contrato de
Concessao, eventuais diretrizes sobre o rito procedimental da Revisdo Ordinéaria contidas
em normas da Agéncia de Regulagao.

14.2.6. A primeira Revisao Ordinéria devera ocorrer de forma que seus resultados sejam
aplicados em 1° de julho de 2027 (“Primeira Revisdo Ordinéria”), devendo a Agéncia de
Regulacdo divulgar o cronograma dos trabalhos com pelo menos 12 (doze) meses de
antecedéncia na pagina oficial da Agéncia de Regulacéo.

14.2.7. A Agéncia de Regulacao devera se manifestar de maneira conclusiva a respeito de
eventual pleito da Primeira Revisdo Ordinaria até 30 de junho de 2026, sob pena de ser
acatado cautelarmente o pleito da CORSAN, sendo que eventual diferenca entre o
entendimento da CORSAN e o da Agéncia de Regulagdo, apds a sua manifestagéo, sera
dirimida apds o acatamento cautelar.

14.3. DA REVISAO EXTRAORDINARIA

14.3.1. Sem prejuizo das Revisdes Ordinarias, a materializacdo de um evento com
impacto relevante no Equilibrio Econdmico-Financeiro podera ser objeto de Reviséo
Extraordinaria.
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14.3.2. A Revisdo Extraordinaria ocorrera a qualquer tempo, a pedido da Parte afetada, a
qual devera comprovar perante a Agéncia de Regulacdo a ocorréncia do evento e seu
impacto, efetivo ou iminente, no Equilibrio Econdmico-Financeiro.

14.3.3. Nos casos de atos normativos, determinagdes diretas ou por qualquer outro meio
que leve a alteragdo unilateral do Contrato, a Revisdo Extraordinaria serd condicdo
precedente a alteragdo, nos termos do § 4, do art. 9°, da Lei n°® 8.987/1995.

14.3.4. A Revisdo Extraordinaria observara o seguinte procedimento:

14.3.4.1. Diante da ocorréncia de eventos com impacto relevante no Equilibrio
Economico-Financeiro, a Parte interessada devera notificar a outra e a Agéncia de
Regulagdo de sua ocorréncia, descrevendo-os e apresentando a documentacao
pertinente e necessaria para a comprovacdo de suas alegag¢des, incluindo
demonstrativos do seu impacto sobre o Fluxo Regulatorio de Referéncia ou
apresentar o Fluxo de Caixa Marginal, conforme o caso;

14.3.4.2. No caso de iniciativa da CORSAN, o pleito de Reequilibrio Econémico-
Financeiro devera ser acompanhado (I) do Fluxo Regulatério de Referéncia impactado
pelo evento que ocasionou o desequilibrio e (Il) do fluxo com o Equilibrio Econdmico-
Financeiro recomposto;

14.3.4.3. No caso de iniciativa do Municipio, a Agéncia de Regula¢do notificara a
CORSAN para apresentar (I) o Fluxo Regulatério de Referéncia impactado pelo evento
que ocasionou o desequilibrio e (Il) o fluxo com o Equilibrio Econémico-Financeiro

recomposto, num prazo maximo de 60 (sessenta) dias, manifestando-se, em conjunto,
quanto a pretensdo de reequilibrio apresentada;

14.3.4.4. A Agéncia de Regulacdo terd o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para
decidir motivadamente acerca do pedido de Revisdo Extraordinaria;

14.3.5. Aplica-se, de modo subsidiario as disposi¢cdes contidas neste Contrato de
Concessao, as diretrizes sobre o rito da Revisdo Extraordinaria que existirem ou vierem a
ser editadas pela Agéncia de Regulagao.

15. OUTRAS RECEITAS

15.1. A CORSAN podera explorar receitas alternativas, complementares, acessérias ou de
projetos associados aos Servigos, com ou sem exclusividade, conforme art. 11 da Lei n°®
8.987/1995.

15.1.1. Os ganhos provenientes de receitas auferidas pela CORSAN, mediante a utilizacdo
de Bens Vinculados, serdo compartilhados em até 10% (dez por cento) sobre o valor da
arrecadacao liquida para fins de modicidade tarifaria no ambito das Revisdes Ordinarias.

15.1.2. Sera admitida a reducdo do percentual das receitas alternativas revertidas em
modicidade como forma de recomposicdo do Equilibrio Econémico-Financeiro ou para
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viabilizacdo econdmico-financeira da atividade, nesse Ultimo caso mediante a
concordancia das Partes.

15.1.3. O disposto nestas subclausulas, em especial a previsdo de compartilhamento de
receitas, ndo se aplica aos Servicos Complementares, que serdo executados pela CORSAN
e remunerados diretamente pelos Usuarios.

15.2. A CORSAN poderg, ainda, explorar servicos referentes a outros servicos de saneamento
basico, mediante acordo entre as Partes, e resguardado os devidos limites contratuais,
incluindo, por exemplo:

a) o cofaturamento da taxa de coleta e destinacédo final de residuos sélidos;

b) execuc¢do e manutencdo de obras de drenagem de aguas pluviais.
16. DOS BENS REVERSIVEIS

16.1. Sdo considerados Bens Reversiveis aqueles, presentes e futuros, essenciais e
indispensaveis a adequada prestacdo dos Servicos objeto deste Contrato de Concessao.

16.2. Os Bens Reversiveis serdo arrolados e descritos no Inventario de Bens Reversiveis, a ser
elaborado e atualizado periodicamente pela CORSAN e submetido a Agéncia de Regulacéo
para aprovagao e ao Municipio, para acompanhamento.

16.3. Os Bens Reversiveis arrolados no respectivo Inventario de Bens Reversiveis ndo poderdo
ser onerados ou desafetados sem autorizagdo da Agéncia de Regulagdo e reverterdo ao
Municipio quando da extingdo do presente Contrato, nos termos e condi¢des descritos na
Clausula 20.5. A reversdo dos bens far-se-4 com o pagamento, pelo Municipio, das parcelas
dos investimentos vinculados aos Bens Reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados.

16.4. A CORSAN obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservacio e
seguranga, as suas expensas, os Bens Reversiveis, efetuando para tanto os reparos,
renovagdes, adaptacdes e manutencbes necessarias ao bom desempenho e a atualidade dos
Servigos, nos termos previstos neste Contrato de Concessao.

17. DA REGULAGAO E FISCALIZAGCAO DOS SERVICOS

17.1. Nos termos da Clausula 8.2.2, dos arts. 9°, inciso I, e 8° § 5° ambos da Lei n°
11.445/2007 e do Convénio (ou contrato) celebrado com o Municipio, a regulacao, inclusive
tarifaria, dos servicos cabe a Agéncia de Regulacao, observadas as Normas de Referéncia da
ANA.

17.2. O pagamento pelo exercicio da regulacdo e da fiscalizagdo sera realizado pela CORSAN,
respectivamente, a Agéncia de Regulagdo e a Agéncia de Fiscalizagdo, nos termos da
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legislacao, dos respectivos Convénios e demais normas aplicaveis.

17.3. As Normas de Referéncia expedidas pela ANA que gerem reflexo sobre este Contrato
serao observadas pelo Municipio, pela CORSAN e pelas Agéncias, desde que,
cumulativamente:

17.3.1. tenham sido regularmente produzidas pela ANA, nos termos da Legislacdo de
Regéncia;
17.3.2. tenham sido devidamente adotadas pelas Agéncias, inclusive com a verificagdo

do impacto das Normas de Referéncia no Equilibrio Econémico-Financeiro e, conforme
for, com a implementacdo do Reequilibrio Econdmico-Financeiro; e

17.3.3. a Norma de Referéncia ndo altere as cldusulas econdmico-financeiras deste
Contrato de Concesséo.

17.4. Se, no procedimento de analise indicado na Clausula 17.3.2, verificar-se a situacao
de desequilibrio econémico-financeiro, a aplicagdo da Norma de Referéncia somente
sera levada a efeito se precedida do respectivo Reequilibrio Econémico-Financeiro.

17.5. A fiscalizagdo da execucao dos Servicos cabe a Agéncia de Fiscalizagdo, que a
realizara observadas a Legislacdo de Regéncia, os atos normativos aplicaveis e o
Convénio firmado com o Municipio.

17.6. As atividades desenvolvidas pelas Agéncias serdo baseadas na unidade do Sistema
CORSAN, na uniformidade das a¢bes regulatérias e fiscalizatérias desenvolvidas, bem
como no Equilibrio Econémico-Financeiro.

17.7. Cabera a Agéncia de Fiscalizagdo expedir normas que disciplinem a fiscalizacdo e a
penalizacdo da pratica de abastecimento de &gua por meio de pogos e outras fontes
irregulares, assim como a utilizacdo de galerias pluviais para o langamento do
esgotamento sanitario.

18. DAS PENALIDADES

18.1. A aplicacao de penalidades legais e contratuais compete ao Agente de Fiscalizacéo.

18.1.1 A decretacao de caducidade serd conduzida pelo Municipio, e, quando o Agente de
Fiscalizacao for entidade nao integrante da Administragdo Publica Direta do Municipio,
dependera de prévia manifestagdo do Agente de Fiscalizagdo, nos termos da legislacdo
aplicavel.

18.2. Tanto os tipos quanto o procedimento de imposicdo de penalidades observaréo o
disposto no Anexo IV — Infragdes e Penalidades.
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19. DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO OU DO CONTROLE ACIONARIO DA CORSAN

19.1. Sujeitam-se & anuéncia prévia do Municipio as eventuais transferéncias deste Contrato
de Concessao ou do controle societario da CORSAN a terceiros.

19.1.1. O Municipio, neste ato, delega a Agéncia de Regulagdo a competéncia para avaliar
e anuir com a transferéncia ou a troca do controle societario da CORSAN.

19.2. E dispensada a anuéncia do Municipio e da Agéncia de Regulacéo:
19.2.1. Para alteragdo nos atos constitutivos da CORSAN;

19.2.2. No caso de reorganizagdes societarias do grupo empresarial a que pertence a
CORSAN, desde que nao envolvam transferéncia do controle societario da CORSAN a
terceiros que ndo pertencam ao grupo empresarial;

19.2.3. Para quaisquer operagbes de transferéncia de agdes da CORSAN que ndo
impliquem transferéncia de seu controle societario a terceiros.

19.3. Observado o previsto na Clausula 19.2, a transferéncia total ou parcial deste Contrato
de Concessao ou do controle societario da CORSAN dependera de anuéncia da Agéncia de
Regulacao, devendo o pretendente:

19.3.1. Emitir carta assinada por seus representantes legais comprometendo-se a cumprir
as Clausulas deste Contrato de Concessao;

19.3.2. Possuir capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidades juridica e fiscal
necessarias a assungdo dos Servigos e exigiveis de acordo com o estagio e as condicdes
da concessao quando da solicitacdo da anuéncia, devendo ser levados em consideracao
os investimentos ja realizados pela CORSAN.

19.4. Recebida a solicitacao de transferéncia do Contrato de Concesséo ou alteracdo do
controle societario, acompanhada da documentacéo e justificativa pertinentes, a Agéncia
de Regulacao tera prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar, requerer a
complementacdo da documentagdo apresentada ou solicitar outras informacdes que se
fagcam necessarias a analise dos requisitos necessarios para a concessao da anuéncia.

19.5. Havendo solicitagdo pela Agéncia de Regulacao de que a CORSAN apresente novas
informagdes ou documentacdo complementar, a Agéncia de Regulagdo decidird o
pedido de anuéncia no prazo maximo de 10 (dez) dias contados do recebimento das
informacbes e/ou documentacdo complementares, sob pena de configuracdo de
anuéncia tacita.

19.6. No caso de transferéncia do controle societario a agente financiador, permitida pelo
art. 27-A da Lei n°® 8.987/1998, o respectivo pedido de autorizacdo da transferéncia
devera ser apresentado a Agéncia de Regulagédo, por escrito, pela CORSAN ou pelo
agente financiador, contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que
possam subsidiar a analise do pedido, tais como cépias de atas de reunido de s6cios ou
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acionistas da CORSAN, correspondéncias, relatérios de auditoria, demonstracdes
financeiras e outros.

19.6.1. A Agéncia de Regulacdo examinard o pedido no prazo de até 15 (quinze) dias,
podendo, a seu critério, solicitar informacées e/ou documentos adicionais a CORSAN
e/ou ao agente financiador. A Agéncia de Regulacdo devera deliberar sobre a
autorizacao solicitada dentro de 10 (dez) dias do recebimento das informacdes e/ou
documentos adicionais, sob pena de aprovacao tacita.

19.7. A anuéncia para transferéncia do controle ou da administragdo temporaria da CORSAN, -
ao financiador ou a garantidor sera concedida desde que o financiador ou garantidor:

19.7.1. atenda as exigéncias de regularidade juridica e fiscal, bem como econémico-
financeiras necessarias a assunc¢do do objeto da Concessao;

19.7.2. preste e/ou mantenha as garantias pertinentes, conforme o caso; e
19.7.3. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste Contrato de Concesséo.

19.8. a alteraga@o do controle ou da administragdo temporaria autorizadas nao modificara
as obrigagdes da CORSAN e de seus controladores para com terceiros, Municipio,
Agéncias e Usuarios, nos termos do art. 27-A, § 2°, da Lei n°® 8.987/1995.

19.9. Os contratos de financiamento e suas respectivas garantias poderao, observadas a
legislaga@o civil e comercial aplicavel, conferir aos respectivos financiadores o direito de
assumir o controle ou a administragdo temporaria da CORSAN, ou a propria Concessao,
em caso de inadimplemento ndo remediado dos respectivos contratos de financiamento
ou garantia, ou, ainda, para a regularizacdo dos Servigos em caso de inadimpléncia da
CORSAN no ambito deste Contrato de Concessdo que inviabilize ou ameace a
Concessdo. Nessa hipotese, a Agéncia de Regulagdo fica autorizada a repactuar,
eventualmente, metas e disposi¢des contratuais no intuito de assegurar a
sustentabilidade do Contrato.

19.10. A CORSAN podera dar em garantia dos financiamentos contratados, nos termos deste
capitulo, os direitos emergentes deste Contrato de Concessao, incluindo recebiveis e outros
direitos dele derivados.

19.11. Para se configurar administragdo temporaria da CORSAN, deverao ser outorgados aos
seus financiadores e garantidores os poderes previstos no art. 27-A, § 4°, da Lei n°® 8.987/1995.

20. DA EXTINGAO DA CONCESSAO

20.1 A delegagao da prestagdo dos Servicos extingue-se nos casos previstos nos arts. 35 e 39
da Lei n© 8.987/1995.

20.2 Nos termos da Lei Estadual n® 15.708/2021, a CORSAN nao podera resilir
voluntariamente este Contrato de Concesséo.
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20.3. A vedacao de resilicdo voluntaria ndo afasta a hipdtese de rescisdo antecipada por
iniciativa da CORSAN, em caso de descumprimento das normas contratuais pelo Municipio
ou pelas Agéncias, mediante acdo judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos
do art. 39 da Lei n® 8.987/1995.

20.4. A extingdo da delegacao observara as condi¢des e os procedimentos conforme hipotese
especifica que vier a ocorrer, nos termos da Legislacdo de Regéncia, em especial o art. 35 e
segs. da Lei n®8.987/1995, o art. 42 da Lei n® 11.445/2007 e normas da Agéncia de Regulacao
aplicaveis.

20.5. Extinta regularmente, e apds o devido pagamento, pelo Municipio, das parcelas dos
investimentos vinculados aos Bens Reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados, o
encerramento da Concessao produz os seguintes efeitos: (I) reversdo dos Bens Reversiveis;
(II) assungao imediata dos Servigos pelo Municipio que passara a responder por sua prestagdo
adequada.

20.6. Em qualquer hipdtese de extingdo do Contrato de Concessdo, e havendo viabilidade
juridica para tanto, as Partes poderdo, se de comum acordo e mediante condicdes
preestabelecidas, manter a operacdo dos Servicos pela CORSAN até que ultimadas as
providéncias para a organizagao da prestagdo direta ou de licitacdo para nova concessao.

20.7. Com a extingdo da delegacdo da prestacdo de Servicos, apurado o quantum
indenizatorio, caberd ao Municipio indenizar a CORSAN, nos termos do art. 42 da Lei n°
11.445/2007.

20.7.1 Exceto no caso de caducidade, processada por meio de processo administrativo
que tenha concedido o direito a ampla defesa a CORSAN, a indenizagdo a CORSAN sera
prévia e considerara (I) a parcela de investimentos vinculados a bens reversiveis ndo
amortizados ou depreciados, incluindo as obras em andamento, (ll) eventual valor de
obrigac¢des contratuais de pagamentos, inclusive aqueles realizados no ambito do Anexo
VI deste Contrato, (lll) lucros cessantes e (IV) perdas e danos. Competird a Agéncia de
Regulacao a apuracao dos valores devidos a cada item indenizavel.

20.7.2 Para fins de calculo da parcela da indenizacdo referente aos investimentos
vinculados a bens reversiveis sera utilizada a metodologia do Valor Justo.

20.8. A transferéncia de servicos para um novo prestador é condicionada e posterior a
indenizagdo de que trata a Clausula 20.7, facultado ao titular atribuir ao prestador que
assumira os servicos a responsabilidade por seu pagamento, conforme previsdo do § 5° do
art. 42 da Lei n°® 11.445/2007.

21. SOLUCAO DE CONTROVERSIAS

21.1DISPOSICOES GERAIS

SR \o % ng



I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

21.1.1. As Partes buscaréo a solugdo das controvérsias de maneira amigavel, notificando
sua pretensdo a outra, com sugestdo de como resolvé-la e marcando prazo razoavel para
a resposta e resolucao.

21.1.2. Permanecendo a controvérsia, as seguintes medidas poderdo ser conduzidas
pelas Partes, de maneira isolada ou escalonada: () instauracdo de Comité de Prevencao
e Resolucao de Disputas, () Mediacao e (lll) Arbitragem.

21.2. COMITE DE PREVENCAO E RESOLUCAO DE DISPUTAS

21.2.1. O Comité de Prevencao e Resolucdo de Disputas serd episddico, formado por
profissionais especializados e tera competéncia para dirimir ddvidas ou controvérsias
havidas pelas Partes sobre temas legais, contratuais, técnicos e econémico-financeiros.

21.2.2. O Comité sera formado por 3 (trés) membros. Cada Parte podera indicar 1 (um)
membro. O terceiro, a quem competira a presidéncia do Comité, sera indicado de comum
acordo pelos outros 2 (dois) membros.

21.2.3. A Parte que pretender a formacado do Comité devera apresentar, a outra Parte,
seu pedido fundamentado e a indicacdo de 1 (um) membro. A outra Parte tera o prazo
de 15 (quinze) dias para responder ao pedido e, na mesma oportunidade, indicar o outro
membro que formara o Comité.

21.2.4. A formacao do Comité devera ser concluida em até 10 (dez) dias, com a indicacao
do terceiro membro e, a partir de entdo, sera contado o prazo de 30 (trinta) dias para a
emissao do parecer.

21.2.5. Os pareceres do Comité ndo serdo vinculantes, salvo expressa manifestacdo no
momento da formagao do Comité.

21.2.6. A submissao do tema ao Comité ndo exonera as Partes do cumprimento de suas
obriga¢des decorrentes; salvo se, de comum acordo, decidirem por suspendé-las até o
parecer final do Comité.

21.3. MEDIACAO

21.3.1. A mediagéo, nos termos da Lei n® 13.140/2015, sera administrada pelo Centro de
Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-Canada ("CAM-CCBC"), de acordo
com o seu roteiro e regimento de mediacao, a ser coordenada por mediador participante
da lista de mediadores do CAM-CCBC, indicado na forma das citadas normas.

21.3.2. As Agéncias poderdo ser convocadas a participarem do procedimento de

mediagdo por qualquer uma das Partes.
)
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21.4. ARBITRAGEM

21.4.1. Nao sendo solucionada a controvérsia de forma amigavel, nos termos das
Clausulas e Capitulos anteriores, as Partes obrigam-se a resolver qualquer disputa
oriunda deste Contrato de Concess@o ou com ele relacionada, por arbitragem, de acordo
com o Capitulo seguinte.

21.4.2. Qualquer conflito originario do presente contrato, inclusive quanto a sua
interpretacdo ou execucdo, serd submetido obrigatoriamente & mediacdo, administrada
pelo Centro de Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-Canadé, de acordo
com o seu roteiro e regimento de mediagao, a ser conduzida por mediador participante da
lista de mediadores do CAM/CCBC, indicado na forma das citadas normas.

21.4.2.1. Considerando que o reajuste tarifario visa apenas recompor variacdes
inflacionarias na tarifa, devendo ser aplicado de forma automatica, observada a
competéncia da Agéncia de Regulacdo, matérias relacionadas ao célculo e aplicacdo do
reajuste ndo se submetem a competéncia do tribunal arbitral, elegendo as Partes o foro
judicial, comarca de Porto Alegre, que podera ser acionado diretamente.

21.4.3. Consideram-se controvérsias passiveis de submissdo a procedimento arbitral, dentre
outras: (1) as questdes relacionadas a recomposicdo do Equilibrio Econémico-Financeiro do
Contrato de Concessdo; (Il) o célculo de indenizagdes decorrentes de extincdo ou de
transferéncia do Contrato de Concessao; e (lll) o inadimplemento de obrigagdes contratuais
por qualquer das Partes.

21.4.4. O conflito ndo resolvido pela mediagao, conforme a Clausula de mediagao acima,
sera definitivamente resolvido por arbitragem, nos termos da Lei Federal n°® 9.307/1996,
administrada pelo mesmo CAM/CCBC, de acordo com o seu regulamento.

214.5. A arbitragem sera administrada pelo CAM/CCBC e obedecerd as normas
estabelecidas no seu regulamento, incluindo-se as normas complementares aplicaveis aos
conflitos que envolvem a Administragdo Publica, cujas disposi¢des integram o presente
contrato.

21.4.6. O tribunal arbitral sera constituido por trés arbitros, indicados na forma prevista no
Regulamento do CAM/CCBC, tera sede em Porto Alegre — RS e serd conduzido em lingua
portuguesa.

21.4.7. As leis aplicaveis serdo as da Republica Federativa do Brasil, vedada a decisdo por
equidade.

21.4.8. O procedimento arbitral respeitara o principio constitucional da publicidade, salvo
em relacdo as informagdes relacionadas a disputa que, eventualmente, se classifiquem
como de carater sigiloso, nos termos da legislagéo aplicavel.
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22. DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

22.1. Este Contrato de Concessdo consolida e substitui quaisquer outros instrumentos
anteriormente celebrados pelas Partes.

22.2. Eventuais obrigagdes e compromissos que tenham sido estabelecidos no ambito da
gestdo associada e que ndao tenham sido expressamente reiteradas nos documentos da
licitacdo, ndo vinculardao a CORSAN e deverao ser resolvidas exclusivamente entre os entes
publicos, vinculando apenas eles.

22.3. E competente para dirimir as questdes relativas a este Contrato de Concessdo nio
passiveis de serem decididas mediante arbitragem, e para a execucgao da sentenca arbitral, o
Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, observadas as disposi¢des previstas na Clausula 21.4
deste Contrato de Concessao, excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Alegre, 15 de outubro de 2024.
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1.

ANEXO | - DEFINICOES

Para os efeitos deste Contrato, considera-se:

1.1. Agéncia de Fiscalizagdo: pessoa juridica de direito publico com competéncia para
exercer, nos termos do art. 2, inciso Ill, do Decreto 7.217/10, a fiscalizacdo da prestacdo dos
servigos publicos de saneamento basico no Municipio, conforme instrumento de delegacéao:
existente na data da assinatura do Contrato de Concessdo ou que venha a ser celebrado ao
longo do prazo de vigéncia da Concessdo, ressalvado o disposto no art. 23, §1-B da Lei
Federal 11.445/07.

1.2 Agéncia de Regulacao: pessoa juridica de direito publico com competéncia para
exercer, nos termos do art. 2, inciso Il, do Decreto 7.217/10, a regulagéo, inclusive tarifaria,
da prestacdo dos servicos publicos de saneamento béasico no Municipio, conforme
instrumento de delegagdo existente na data da assinatura do Contrato de Concessdo ou
que venha a ser celebrado ao longo do prazo de vigéncia da Concesséo, ressalvado o
disposto no art. 23, §1-B da Lei Federal 11.445/07.

1.3. Agéncias: sdo, em conjunto, a Agéncia de Fiscalizagao e a Agéncia de Regulagéo.

1.4. ANA: Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico, entidade federal
responsavel pela instituicdo de normas de referéncia para a regulacéo dos servigos publicos
de saneamento basico, criada e regida pela Lei Federal n® 9.984, de de 17 de julho de 2000.

1.5. Anexo: documentos que acompanham este Contrato, numerados e indicados no
capitulo respectivo, que dele fazem parte integrante.

1.6. Area de Prestacdo dos Servicos: espaco geografico onde serdo prestados os
Servigos, conforme descritivo constante da Clausula 4 do Contrato.

1.7. Areas Irregulares: regides ou espacos que estdo em desacordo com as normas e
regulamentos legais estabelecidas para o planejamento urbano e a ocupagao do territorio,
tanto em termos de uso de terra quanto de desenvolvimento urbano. Podem apresentar
caracteristicas como ocupagdo ilegal de terras, constru¢cbes ndo autorizadas, falta de
infraestrutura adequada, auséncia de licenciamento ou autorizagéo legal, entre outros.

1.8. Bens Privados: bens de propriedade da CORSAN que ndo sé@o considerados Bens
Reversiveis, por serem bens de uso administrativo e/ou ndo essenciais a Prestacdo dos
Servigos. Podem ser livremente alienados ou onerados.

1.9. Bens Reversiveis: conjunto de bens mdveis e imdveis indispensaveis a prestagao
dos Servigos registrados no Inventario de Bens Reversiveis da CORSAN, incluindo aqueles
que vierem a ser adquiridos e/ou construidos, os quais reverterdo ao Municipio quando da
extincdo da Concessao.

1.10. Caso Fortuito: toda situacdo decorrente de fato alheio a vontade das Partes,
porém proveniente de atos humanos; constituem, exemplificativamente, caso fortuito as
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manifestacdes sociais que afetem a prestacao dos servigos, eventuais greves de agentes
publicos, os atos de guerra, hostilidades, atos de vandalismo, invasdo ou terrorismo.

1.11.  Concessao: delegacdo da prestacao dos Servicos no Municipio, nos termos deste
Contrato de Concessao.

1.12.  Convénio: instrumento firmado entre o Municipio e as Agéncias, por intermédio
do qual se formaliza a transferéncia de competéncias de regulacdo ou de fiscalizacdo dos
Servicos prestados pela CORSAN.

1.13.  Equilibrio Econémico-Financeiro: significa a equacéo ou proporcdo estabelecida’
entre os encargos e obrigagdes assumidos pela CORSAN e a remuneragao a que tem direito

pela prestacdo dos Servigos, considerada mantida sempre que atendidas todas as condi¢des

deste Contrato de Concessdo e preservadas as condi¢bes do Fluxo Regulatério de

Referéncia do Sistema Corsan e da alocagdo de riscos previstas no Contrato.

1.14.  Estrutura Tarifaria: a estrutura de cobranca dos servicos de abastecimento de
agua e esgotamento sanitario de que trata o art. 30 da Lei 11.445/2007, incluindo os
Servicos Complementares, constituida por Tarifas diferenciadas por categoria de Usuarios,
conforme Anexo ll.

1.15.  Fato do Principe: qualquer ato de poder publico municipal, estadual ou federal,
distinto de alteracao unilateral do Contrato, comissivo ou omissivo, que onere ou desonere
a execucao do Contrato.

1.16. Fato da Administracao: acdo ou omissao da Administragdo Publica que, incidindo
direta e especificamente sobre o Contrato, retarda, agrava ou impede a sua execugao pela
Corsan.

1.17.  Fluxo de Caixa Descontado: metodologia baseada na projecao dos fluxos de caixa
futuros (positivo e negativo, considerando receitas e dispéndios) descontados a uma taxa
definida, de forma a determinar o valor presente liquido dos fluxos futuros.

1.18. Fluxo de Caixa Marginal: o fluxo de caixa projetado em razdo do evento de
investimento adicional que ensejou o desequilibrio econdmico-financiero do Contrato,
elaborado com observancia do disposto no Anexo V.

1.19.  Fluxo Regulatério Inicial: tem o significado previsto na Clausula 12.3.1.

1.20. Fluxo Regulatério de Referéncia: modelo economico-financeiro realizado com
base na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado, elaborado com observancia do
disposto no Anexo V deste Contrato, que representa a situacdo de Equilibrio Econémico-
Financeiro do Sistema Corsan, e que serad utilizado para promocao de reequilibrio nas
hipoteses e condigdes estabelecidas no Contrato e em seus Anexos.

1.21. Forgca Maior: situacdo decorrente de fato alheio a vontade das Partes, que
independe da vontade humana e que afete as obras, servicos e atividades compreendidas
neste Contrato, tais como as epidemias e pandemias reconhecidas pela Organizacdo
Mundial da Saude (OMS), bem como aquelas locais ou regionais que venham a ser
identificadas pelas autoridades publicas competentes, radiacdes atomicas, graves
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inundacoes, ciclones, tremores de terra, cataclismos naturais.

1.22. Indicadores de Desempenho: indicadores de qualidade e de disponibilidade dos
- Servigos, estabelecidos pela Agéncia de Regulagdo nas normas vigentes na data de
assinatura do Contrato de Concessao. '

1.23. indices de Cobertura dos Servigos: significam os indices de cobertura previstos
na clausula 6.2.1.1.

1.24. indices de Perdas na Distribuicdo da Agua: significa os indices previstos na
clausula 6.2.1.2. '

1.25. indices: significam, quando referidos em conjunto, os indices de Cobertura dos
Servicos e os indices de Perdas na Distribuicdo da Agua.

1.26. Inventario de Bens Reversiveis: relatorio cujas confeccdo e atualizagdo
permanentes estdao a cargo da CORSAN, do qual consta o rol dos Bens Reversiveis, com
suas descri¢des e informagdes minimas, segundo as disposi¢des deste Contrato.

1.27. Legislacdo de Regéncia: significa o conjunto de disposi¢cbes constitucionais,
legais, regulamentares e normativas aplicaveis a prestacao dos Servicos, incluindo as
disposi¢oes deste Contrato de Concessao, a Lei 11.445/2007 alterada pela Lei 14.026/2020
("Novo Marco do Saneamento”), e a Lei 8.987/1995, a Lei 8.078/90, sem prejuizo de outras
aplicaveis e respectivos decretos e normas de regulamentagdo, bem como pelas leis e
normas expedidas pelo Municipio.

1.28. Loteamentos: empreendimentos cujos responsaveis devem obter as aprovagdes
junto as autoridades publicas para a realizacdo de loteamentos e desmembramentos em
imoveis, responsabilizando-se também pela implantagdo de infraestrutura de saneamento
nos referidos imoveis, nos termos da legislagao e deste Contrato.

1.29. Normas de Referéncia: sdo as normas editadas pela ANA para regulagdo dos
servicos de Saneamento, no exercicio da sua competéncia prevista no artigo 25-A da Lei
11.445/07, conforme alterada.

1.30.  Plano Diretor: é o instrumento basico da politica de desenvolvimento e expansao
urbana que, aprovado por lei, integra o processo de planejamento municipal.

1.31. Planejamento Municipal: organizacdo dos programas, projetos e agdes
relacionados aos objetivos e metas necessarios a prestacdo dos Servicos no Municipio,
consubstanciada no plano de saneamento municipal ou no plano regional do Sistema
Corsan.

1.32. Primeira Revisdo Ordinaria: tem o significado previsto na Clausula 14.2.6.

1.33. Reequilibrio Econémico-Financeiro: significa o restabelecimento o Equilibrio
Econdmico-Financeiro, nos termos do Capitulo 12.

1.34. Regulamento dos Servicos de Agua e Esgoto: regulamento aprovado Agéncia
de Regulacdo, que dispde sobre as condi¢bes técnicas e comerciais para a prestagdo dos
servi¢os publicos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario.
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1.35.  Revisdo Ordinaria: é o processo de revisdo contratual que ocorrera a cada 4 anos
contados da Primeira Revisdo Ordinaria, voltado para a manutencdo do Equilibrio
Econdmico-Financeiro, observado o procedimento pevisto na Clausula 14.

1.36. Revisdao Extraordinaria: é o processo de revisdo contratual voltado para
restabelcer o Equilibrio Econdmico-Financeiro, que sera realizado sempre que materializado
um evento com impacto relevante no Equilibrio Econémico-Financeiro.

1.37.  Servico de Abastecimento de Agua: servico publico que abrange as atividades,
infraestruturas e instalacdes necessarias ao abastecimento publico de dgua potavel, desde-
a captacdo até as ligagdes prediais e os seus instrumentos de medicdo.

1.38. Servico de Esgotamento Sanitario: servico publico que abrange as atividades de
coleta, transporte, tratamento e disposicao final adequados dos esgotos sanitarios, desde
as ligagoes prediais até o seu langamento final no meio ambiente.

1.39. Servicos Complementares: atividades ou servicos adicionais que apoiam ou
complementam a prestacao dos Servicos, a serem prestados pela CORSAN, conforme
estrutura e valores aprovados pela Agéncia de Regulacao.

1.40. Sistema Corsan: conjunto de todos os contratos celebrados entre a CORSAN e os
Municipios, incluindo todas as infraestruturas necessarias para a prestacao dos Servicos e a
respectiva universalizagdo nos municipios atendidos pela CORSAN.

1.41.  Tarifa: valor pecuniario devido pelos Usuarios a Corsan, em razdo da prestagdo dos
Servicos, em conformidade com a estrutura tarifaria da Concessdo, constante do Anexo Il —
Estrutura Tarifaria, as quais serdo anualmente reajustadas.

1.42. Tarifa Média Unica: tem o significado previsto na Cl4usula 12.3.5.

1.43. Usuarios: pessoas fisicas e juridicas enquadraveis nas tipologias e categorias
previstas no Anexo Il — Estrutura Tarifaria, que serdo os tomadores dos Servicos prestados
pela CORSAN.

1.44. Valor Justo: valor a ser indenizado pelo Municipio a Concessionaria,
correspondente ao valor de mercado da concessao, calculado com base no valor presente
do fluxo de caixa estimado para o prazo remanescente do Contrato. Para célculo do Valor
Presente Liquido sera utilizada a taxa de desconto considerada para fins de reequilibrio
econdmico-financeiro. Na elaboragdo do Fluxo de Caixa, para fins de indenizacéo, deverdo
ser considerados os dados reais do prestador até a data do encerramento contratual, que
servirdo de referéncia para as proje¢des futuras.

2. Para além das definicbes constantes deste capitulo, observar-se-a, na prestacdo dos
servicos deste Contrato os conceitos dispostos na Lei 11.445/2007 (alterada pela Lei 14.026/2020),
especialmente aqueles elencados no arts. 3°, 3-A e 3-B do referido diploma legal.

c As siglas, termos e expressoes listados no singular incluem o plural e vice-versa.
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1. UNIVERSALIZACAO DOS SERVICOS

1.1.  NUA - NiVEL DE UNIVERSALIZACAO DOS SERVICOS DE AGUA

As metas intermediaria e final de universalizacdo do servico de abastecimento de agua serdo
calculadas da seguinte forma: )

EconomiasResidenciaisAgua
NUA = e - — X 100
DomiciliosResidenciais

Sendo:

EconomiasResidenciaisAgua: nimero de economias residenciais que possuem acesso aos
servicos de abastecimento de dgua potavel na Area de Prestacdo dos Servicos, incluindo
economias residenciais ativas, inativas e factiveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e
operacional da Concessionaria.

DomiciliosResidenciais: nUmero total de domicilios residenciais com viabilidade técnica para
serem conectados a rede de abastecimento de 4gua na Area de Prestacdo dos Servicos. Deveré
ser calculado com base no nimero de domicilios estimados pelo IBGE.

1.2.  NUE - NiVEL DE UNIVERSALIZAGAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

As metas intermediaria e final de universalizacdo do servico de esgotamento sanitério serdo
calculadas da seguinte forma:

EconomiasResidenciaisEsgoto
NUE = — = == X 100
DomiciliosResidenciais

Sendo:

EconomiasResidenciaisEsgoto: nimero de economias residenciais que possuem acesso aos
servicos de esgotamento sanitario na Area de Prestacdo dos Servicos, incluindo economias
residenciais ativas, inativas e factiveis, obtidas a partir dos cadastros comercial e operacional da
Concessionaria.

DomiciliosResidenciais: nimero total de domicilios residenciais com viabilidade técnica para
serem conectados a rede de esgotamento sanitario na Area de Prestacdo dos Servicos. Dever4 ser
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calculado com base no nimero de domicilios estimados pelo IBGE e ndo devera incluir domicilios
em soleira baixa ou qualquer outra impossibilidade técnica de conexao.

1.3 METODOLOGIA DE CALCULO

1.3.1. As metas de universalizacdo e seus respectivos indices sdo calculados para a Area de
Prestacdo dos Servicos.

1.3.2. As metas de universalizacdo e seus respectivos indices nao incluem: (i) iméveis localizados
em Areas Irregulares e (ii) imoveis localizados em é&reas cuja densidade seja abaixo de 1 (uma)
ligacdo para cada 20m (vinte metros) de rede.

1.3.3. S30 consideradas economias factiveis as unidades consumidoras ou domicilios com
disponibilidade para serem conectados as redes publicas de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario.

1.3.4. Serdo considerados, para fins de comprovacdo do cumprimento das metas de
universalizacdo, as solucdes individuais de coleta e tratamento de esgoto sanitario existentes na
Area de Prestacdo dos Servicos.

2. PERDAS NA DISTRIBUICAO DE AGUA

2.1. IPD - INDICADOR DE PERDAS DE AGUA NA DISTRIBUICAO

O indicador de Perdas de Agua na Distribuicéo é utilizado para mensurar a eficiéncia do sistema
de distribuicdo de dgua. As metas intermediaria e final de perdas de agua na distribuicdo serdo
calculadas por esse indice, cuja formula é mostrada abaixo:

VR VG VR =VC s VS

fd o VP +VI—VS )

Sendo:

VolumeProduzido(VP): volume de agua disponivel para distribuicdo, compreendendo a agua
captada pelo prestador de servicos e eventual volume de dgua bruta importada, ambas tratadas
nas unidades de tratamento da Concessionaria, medido ou estimado nas saidas das estagdes de

tratamento — ETA’s ou UTS's.
29 \f\/ ’%



I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSdAN

VolumelImportado(VI): volume de agua potavel previamente tratada (em ETA(s) ou em UTS(s)),
recebido de outros agentes fornecedores ou localidades.

VolumeRecuperado(VR): volume de dgua recuperado em decorréncia da deteccdo de ligagdes
clandestinas e fraudes, com incidéncia retroativa dentro do periodo de referéncia. Informacao
estimada em fungdo das caracteristicas das ligagdes eliminadas, baseada nos dados de controle

comercial.

VolumeConsumido (VC): Volume de dgua consumido por todos os usuarios, compreendendo’
o volume micromedido, o volume de consumo estimado para as ligagbes desprovidas de
hidrébmetro ou com hidrometro parado, acrescido do volume de &gua tratada exportado para
outros fornecedores ou localidades.

VolumeServigo(VS): volume de agua usada para atividades operacionais e especiais. Os
volumes para atividades operacionais compreendem aqueles utilizados como insumo operacional
para, por exemplo, desinfeccdo de adutoras e redes, para testes hidraulicos de estanqueidade e
para limpeza de reservatorios. Ja os volumes para atividades especiais sao aqueles consumidos
pelos prédios préprios do operador, os volumes transportados por caminhdes-pipa, ©0s
consumidos pelo corpo de bombeiros, os abastecimentos realizados a titulo de suprimentos
sociais, como para favelas e chafarizes, por exemplo, os usos para lavagem de ruas e rega de
espacos verdes publicos, e os fornecimentos para obras publicas.
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ANEXO Il - ESTRUTURA TARIFARIA
BICAPUBLICA | 372 | 14,77 | 51,97 1,86 2,60 3.72 5,20
SoCIAL  [RESID.SOCIAL| 3,12 | 14,77 | 4597 1,56 2,18 3,12 4,36
m® excedente | 7.76 3,88 543 7.76 10,86
BASICA _ |RESIDENCIALB| 7,76 | 3682 | 11442 3,88 543 7.76 10,86
COMERCIAL C1| 7,76 | 36,82 | 114,42 3,88 5,43 7.76 10,86
m’ excedente | 8.83 4,41 6,18 8,82 12,36
EMPRESARIAL| COMERCIAL | 8,83 | 65,68 | 242,28 4,41 6.18 8,82 12,36
PUBLICA 883 | 131,21 | 307.81 4,41 6,18 8,82 12,36
INDUSTRIAL | 10,04 | 13121 | 464,76 5,02 7,02 10,04 14,04
Observagoes:

O prego base do m® de dgua é variavel, aplicando-se a tabela de exponenciais, em anexo.

O valor de 4gua é calculado de acordo com a férmula PB x C" acrescido do servigo basico,
sendo PB o prego base, C o consumo e n o valor na tabela exponencial relativo ao
consumo.

Nas categorias res. social (RS) cujo consumo exceder a 10 m? o preco base do m?
excedente sera calculado de acordo com o preco base da categoria res. B.

Na categoria C1, cujo consumo exceder a 20 m? o preco base do m? excedente seré
calculado de acordo com o prego base da categoria comercial.

O esgoto sera cobrado de acordo com o consumo ou volume minimo da categoria.

A cobranca pela disponibilidade do esgoto sera realizada em acordo com as normas da
Agéncia de Regulagao.

XY
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ANEXO IV — INFRAGOES E PENALIDADES

1. InfragOes e penalidades
1.1. A aplicagdo de penalidades legais, regulatérias e contratuais compete a Agéncia de
Fiscalizacao.

1.1.1. Quanto a hipdtese de decretacdo de caducidade, a penalidade sera aplicada pelo
Municipio, apds prévia manifestacdo da Agéncia de Fiscalizagdo, nos termos do art. 9°, VII,
da Lei 11.445/2007.

1.1.2. O descumprimento dos Indices de Cobertura dos Servicos e do indice de Perdas
na Distribuicdo da Agua sera apurado nos termos deste Anexo e podera ensejar a aplicacio
das penalidades previstas na Tabela do Capitulo 2 abaixo.

1.2.  Tanto os tipos quanto o procedimento de imposicdo de penalidades observardo o
disposto neste Anexo.

1.3.  Alinexecugdo total ou parcial deste Contrato podera acarretar a aplicagdo das seguintes
sangdes: a.) adverténcia; b.) penalidade pecuniaria.

1.4. A apuragao das infragcdes e a aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a.) e b.) do
item 1.3 serdo pautadas em processo administrativo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa, observando-se o seguinte:

a.) o0 processo de aplicagao das penalidades tera inicio com a notificagdo da CORSAN, feita pela
Agéncia de Fiscalizagdo, devidamente instruida com relatério técnico e indicacdo precisa do fato
ou ato imputado a CORSAN;

b.) a CORSAN tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentar sua defesa ou justificativa,
contados da data do recebimento da notificacao;

c.) caberd a autoridade competente da Agéncia de Fiscalizagdo decidir quanto a defesa ou
justificativa apresentada;

d.) da decisdo referente a defesa, cabera, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data do
recebimento da notificacao, recurso, com efeito suspensivo, a autoridade superior da Agéncia de
Fiscalizagao, sendo a Ultima instancia no ambito administrativo.

1.5.  As penalidades previstas nas alineas a.) e b.) do item 1.3, serdo aplicadas com atencdo aos
principios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme a Tabela descrita no Capitulo 2
deste anexo, sendo que:

a.) nas hipdteses em que a conduta corresponda a mais de uma infragdo, sera aplicada a
penalidade correspondente a infracdo de maior valor, vedada a cumulacdo de penalidades;

b.) as penalidades pecunidrias aplicadas serdo proporcionais a parcela da obrigacdo ainda ndo

TEER YN ¢



I COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSdAN

cumprida, salvo nos casos em que a proporcionalidade ja estiver considerada na Tabela descrita
no Capitulo 2;

c.) para os casos nao previstos na citada Tabela, a penalidade cabivel sera a adverténcia a
CORSAN, para que promova a adequagao da sua conduta;

d) os extravasamentos da rede de esgotamento sanitario, causados pela ligagdo irregular dos
im&veis na rede de drenagem pluvial, ndo serdo imputados a CORSAN.

1.6.  Na hipotese de descumprimento de marcos contratuais, a Agéncia de Fiscalizagdo, além.
da aplicacdo de penalidade, fixara novo prazo para cumprimento, compativel tecnicamente com
a realizagdo do servigo ou investimento a ser concluido, sendo que:

a.) 0 ndo cumprimento desse novo prazo acarretara a cobranga de multa moratéria de 0,3% ao
dia, incidente sobre o valor da penalidade aplicada, a contar do primeiro dia subsequente ao
vencimento do novo prazo concedido;

b.) a multa moratdria terd como limite o valor da parcela da obrigacdo ainda ndo cumprida.

1.7. A reincidéncia da CORSAN no cometimento de infragdes apenadas com penalidade
pecuniaria, em patamar a partir da Categoria “C", indicada Tabela descrita no Capitulo 3, implicara
a majoracao da penalidade em 20% do valor original.

1.8. A caducidade da concessao sera declarada nos termos do art. 38 da lei 8.987/95, apds a
verificagdo da inadimpléncia da Corsan, em processo administrativo, assegurado o direito de
ampla defesa, sendo que:

a.) A declaracao da caducidade da concessdo devera ser precedida de laudo de verificagcdo da
inadimpléncia da CORSAN, apensado em processo administrativo, assegurado o direito de ampla
defesa;

b.) Néo serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados a
CORSAN, detalhadamente, os descumprimentos contratuais, dando-lhe prazo tecnicamente
vidvel e nao inferior a 60 dias para corrigir as falhas e transgressdes apontadas e para
enquadramento de suas atividades aos termos contratuais.

1.9.  Afastam a aplicacdo das penalidades previstas neste Contrato, desde que devidamente
comprovadas, a ocorréncia de forga maior, de caso fortuito, de fato de terceiro e a inexigibilidade
de conduta diversa.

1.10. Em qualquer hipotese, o valor total das multas aplicadas a CORSAN anualmente, referente
a prestacao dos Servigos em um determinado Municipio, ndo podera exceder 3% do faturamento
anual da CORSAN nesse Municipio, no ano anterior.

2, Tabela de Classificacdo de Infracoes e Valores de Penalidades pecuniarias

v S &
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| - Penalidade pecuniaria — Grupos de Valores

*SB = Valor mensal do Servico Basico de Agua da Categoria Residencial Basica

Grupo Valor

A 10 SB

50 SB

100 SB

200 SB

500 SB

1.000 SB

1 SB* por dia de inadimpléncia, limitados a 1.000 SB

10 SB* por dia de inadimpléncia, limitados a 1.000 SB

— | T |mM|m|O|0O|wm

100 SB* por dia de inadimpléncia, limitados a 10.000 SB

Il — Capitulacao de Infracoes e Penalidades pecuniarias

ITEM INFRACAO GRUPO APLICACAO

Execucao inadequada dos servicos de reparo e

1 . (; . 9 s P A Por evento
pavimentacao
Deixar de lavrar termo de ocorréncia, quando verificada a

2 . . . . S A Por evento
irregularidade na fruicao do servico publico
Deixar de aplicar, quando cabivel, multa por irregularidade

3 na fruicdo do servigo publico, ou de cobra-la, quando A Por evento
aplicada.
Néao disponibilizar a legilacao vigente da concessao aos e

4 . P . ghac 9 L . B Verificagdo mensal
usuarios, em mais de 5% dos casos de solicitacdo no més.
Nao responder, dentro do prazo previsto no regulamento,
as consultas e reclamacgdes dos usuarios feitas ——

5 . o P B Verificagdo mensal
formalmente, em mais de 5% dos casos de solicitacao no
meés
N&o manter, para consulta pelas Agéncia de Fiscalizacéo,

6 . P P - 9 , . & B Por evento
registro de consultas e reclamagdes dos usuarios
Deixar ocorrer, por acdo ou omissao da CORSAN,
extravasamento de esgoto, ao longo da rede de

7 . B Por evento
esgotamento sanitario, ou provocar o retorno de esgoto
aos imoveis.
Nao utilizar hidrometros certificados ou autorizados pelo

8 C Por evento
INMETRO

9 N&o manter registro, controle e inventario dos bens C Verificacdo anual

REVERN

)
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reversiveis

Perfurar pocos, realizar servicos ou obras sem licenca

10 ; 7 Por evento
ambiental, quando exigivel.
N&o enviar a Agéncia de Regulagédo, quando solicitadas,

11 informacdes empresariais relativas a composicdo acionéria Por evento
da empresa.
Implantar ou operar, equipamento ou sistema de

12 abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario, sem a Por evento
prévia licenca ambiental, quando exigido.
N&o proceder ao prévio aviso para a suspensao ou

13 interrupcao programada do fornecimento de agua, Por evento
conforme regulamento.
N&o comunicar a Agéncia de Fiscalizacdo as interrupgoes e
suspensdes do abastecimento de agua, por conta de

14 usp . . , . gua. p Por evento
situacdes emergenciais ou técnicas, cujo reparo tenha
perdurado por mais de 24 horas.
N&o cumprir o Calendéario de Leitura e Faturamento, num e

15 , : o o : Verificagao anual
periodo de 12 meses, em mais de 20% das liga¢des totais.

. - Por indicador nao
16 Descumprimento de meta de indicadores de desempenho. -
atingido.

N&o manter sistema de atendimento aos usuarios, .

17 . Verificagdo mensal
conforme previsto noregulamento.
N&o realizar leitura e faturamento nos termos do

18 regulamento, em mais de 20% das ligagdes totais, em um Verificacao anual
periodo de 12 meses.
N&o cumprir os prazos estabelecidos para ligagao ou
religacdo as redes de abastecimento de agua e e

19 op 73 : 5 o il Verificagdo anual
esgotamento sanitario, em mais de 20% das solicitagdes
totais, em um periodo de 12 meses.
Efetuar cessdo ou transferéncia de bens reversiveis, a

20 qualquer titulo, bem como dar em garantia estes bens, Por evento
sem prévia autorizacdo da Agéncia de Regulacao.
N&o encaminhar as Agéncias, nos prazos estabelecidos,

21 Js . - Por evento
relatérios previstos no Contrato de Concessao.
N&do manter em vigéncia os seguros exigidos

22 g g 9 Por seguro
contratualmente.

53 N&o cumprir as metas de universalizacdo dos servigos Por meta nao
previstas no Contrato de Concessao. alcancada

24 N&ao cumprir as metas de reducao de perdas na Por meta nao
distribuicdo previstas no Contrato de Concessao. alcancada
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ANEXO V - DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DO FLUXO REGULATORIO INICIAL,
FLUXO REGULATORIO DE REFERENCIA E DO FLUXO DE CAIXA MARGINAL
PARA FINS DE REEQUILIBRIO

1. OBJETIVO

1.1 Esse documento tem por objetivo estabelecer as diretrizes para elaboracao do Fluxo
Regulatdrio Inicial (FRI), do Fluxo Regulatério de Referéncia (FRR), bem como do Fluxo de Caixa
Marginal (FCM), que serdo utilizados nos processos de Reequilibrio Econémico-Financeiro, nos
termos de sua Clausula 12.2.

1.2  As orientagbes aqui presentes constituem requisitos obrigatorios minimos a serem
atendidos na elaboracao dos referidos FRI, FRR e FCM.

1.3 O FRI, FRR e FCM deveréao conter:
a) Receita Operacional Bruta;
b) Impostos Indiretos;
¢)  Receita Operacional Liquida;
d) Inadimpléncia;
e) Receita Liquida Apds Inadimpléncia;
f)  Custos de Operacao e Manutencgao;
g) Despesas Comerciais e Administrativas;

h) LAJIDA;
i) Amortizacdo e depreciacao;
j) LAIR;

k)  Impostos Diretos;

1) Lucro Liquido;

m) Variacdo do Capital de Giro;

n) Investimentos;

o) Outras obrigagdes, incuindo as previstas na clausula 22 do Contrato;
p) Fluxo de Caixa Operacional.

1.4 Os fluxos de caixa, seja o FRI, o FRR ou o FCM, deverdo ser elaborados em termos reais,
com data-base correspondente a data de realizacdo do leildo de desestatizagdo da CORSAN. Os
dados com datas posteriores deverdo ser corrigidos monetariamente pelo indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo (“IPCA"), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE, ou, em caso de extingao do IPCA, por indice que o substitua, salvo quando outro
indice for expressamente indicado neste Anexo.

1.4.1 Caso algum indice ou fonte oficial mencionado neste Anexo deixe de existir, devera ser
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substituido pelo indice ou fonte equivalente que venha a substitui-los.

2.

2.1.

Diretrizes para elaboracdo e utilizacdo do Fluxo Regulatério Inicial

O FRI devera ser consolidado para todos os Municipios operados pela CORSAN, de modo

a refletir o Equilibrio Economico-Financeiro do Sistema Corsan, para o periodo compreendido
entre a data de realizacdo do leildo de desestatizacdo da CORSAN (“Data-Base”) e o maior
prazo de vigéncia dos contratos de concessao do Sistema Corsan ("Data Final”), e devera ser

elaborado com base nas seguintes premissas:

2.2,

a) Receitas diretas estimadas com base em:

i. Parametros fisicos constantes dos estudos que integraram os documentos do
Edital de Leildao n® 001/2022 (consumo faturado de agua e consumo faturado
de esgoto).

ii. Estruturas Tarifarias e pregos vigentes na Data-Base; e

iii. Numero de clientes cadastrados nas categorias sociais na Data-Base.

b) Projecdes de custos e despesas operacionais, ja considerando os ganhos de
produtividade conforme valores referenciais constantes no Relatério de Avaliagdo
Econdmico-Financeira que instruiu o Edital de Leildo n® 001/2022, corrigidos para a Data-
Base (“Relatério de consolidagdo das premissas em suporte as avaliagdes econdémico-
financeiras da companhia riograndense de saneamento — Corsan”, datado de 10 de
dezembro de 2022).

c) Prazos contratuais vigentes na Data-Base;

d) Infraestruturas necessarias para a prestagdo dos Servigos no Sistema Corsan na data de
realizacao do realizagdo do leildo de desestatizagdo da CORSAN;

e) Projecdo de investimentos necessarios ao atingimento das metas de universaliza¢do dos
Servigos no prazo estabelecido pela Lei 11.445/2007;

f) Amortizacao integral dos ativos até a Data Final;

g) Todos os impostos e taxas incidentes sobre a CORSAN;

h) Todos os pagamentos e obrigag¢des previstos no Contrato como de responsabilidade da
CORSAN entre a Data-Base e a Data Final;

i) Taxa interna de retorno (“TIR Regulatéria”) real, anual, apds os impostos, de 8,23% (“TIR
Regulatoria”);

Para se atingir a TIR Regulatéria poderao ser modulados na elaboracéo do FRI

parametros como o cronograma de investimentos e os custos de prestagdo dos Servigos.

3. Diretrizes para elaboracao e utilizacdo do Fluxo Regulatério de Referéncia

3.1.

O Fluxo Regulatério de Referéncia sera elaborado utilizando-se as mesmas premissas

previstas no item 2 acima, exceto com relacao ao seguinte:
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(i) no que se refere aos investimentos necessarios ao atingimento das metas de universalizacdo
dos Servicos, deverdo ser consideradas as metas de cobertura dos Servicos previstas nos
Contratos dos Municipios do Sistema Corsan no momento em que elaborado o FRR; e

(i) sera adotado um parametro comum de vigéncia contratual para todos os Municipios,
projetando o encerramento dos contratos no maior prazo de vigéncia dentre os contratos de
concessao do Sistema Corsan;

(iii) o FRR devera ter valor presente liquido (VPL) nulo, quando descontado o fluxo de caixa livre
pela TIR Regulatdria.

3.2 Apo6s a consolidacdo, o FRR sera fixado e servird como referéncia para célculo dos
processos de recomposicao do Equilibrio Econémico-Financeiro futuros. O FRR sofrerd apenas
alteracbes decorrentes de processos de Reequilibrio Economico-Financeiro.

3.3 Os processos de recomposicdo do Equilibrio Econémico-financeiro futuros utilizardo o
FRR, substituindo ou adicionando nele apenas os parametros afetados pelo evento que ensejou
o desequilibrio, e projetando os impactos das medidas de reequilibrio que serdo adotadas, de
forma que o VPL do fluxo de caixa livre volte a ser nulo quando descontado a TIR Regulatdria.

3.4 A metodologia de recomposicdo prevista no item 3.3 acima néo sera utilizada quando o
desequilibrio decorrer da inclusdo de novas obrigagdes e investimentos ndo previstos no FRR,
hipbtese em que o reequilibrio serd promovido por meio do Fluxo de Caixa Marginal.

4. Diretrizes para elaboragdo e utilizacdo do FCM

4.1. Quando o desequilibrio decorrer da inclusdo de novas obrigagdes e investimentos néo
previstos no FRR, o processo de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro sera
realizado de forma que seja nulo o valor presente liquido do FCM projetado em razdo do
evento que ensejou o desequilibrio, considerando (i) os fluxos marginais resultantes do evento
que deu origem a recomposicdo e (ii) os fluxos marginais necessarios para a recomposicdo do
Equilibrio Econdmico-Financeiro, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

FCM,
—t _—
- 1+

Na qual:

FCM,: Fluxo de caixa livre no ano “t", considerando a soma entre; (i) fluxo
marginal resultante do evento que deu origem a recomposicdo e (ii) fluxo
marginal necessario para a recomposicdo do equilibrio econdémico-

financeiro;
' ~

/
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n: Ano final do FCM;
r: Taxa de desconto do FCM.

4.2. Ataxade desconto do FCM serd a taxa real anual composta pela média diéria dos Ultimos
12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda dos titulos do Tesouro IPCA+ ex-ante a
dedugdo do imposto sobre a renda, com vencimento mais proximo do termo contratual, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias Uteis, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, -
apurada no inicio de cada ano contratual, somado pelo spread ou sobretaxa equivalente a 5
% a.a.

4.3. O FCM deve serelaborado em termos de moeda constante, considerando periodos anuais,
entre a Data-Base e a Data Final.

4.4. As premissas utilizadas para avaliacdo do FCM deverao ser elaboradas pela Concessionaria
com memoria de calculo clara, transparente e com fonte de dados devidamente referenciadas.

4.5. As bases de dados para calculo do FCM deverdao tomar como referéncia as seguintes
fontes de informacdo, nessa ordem de prioridade:
(i) Dados oficiais publicos de instituicdes amplamente reconhecidas;
(i) Dados utilizados no Fluxo Referencial;
(i) Outras fontes, estimativas e referéncias de mercado, desde que respeitadas as
melhores praticas;
(iv) Dados histéricos da propria Concessionaria;

4.6. As fontes para projecdes macroecondmicas devem ser obrigatoriamente as seguintes:

() Projecdes: Banco Central do Brasil;

(i) Historico: IBGE e Tesouro Nacional;

(iii) Somente devem ser utilizadas fontes alternativas de projecao ou histérico quando
as acima listadas ndo apresentarem os dados em questdo. Nestes casos, devem ser
utilizadas outras referéncias baseadas em dados oficiais publicos de instituicdes
amplamente reconhecidas.
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ANEXO VI - OBRIGAGOES ADICIONAIS

1. Sem prejuizo da prestagdo dos servigos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario e
de outras obriga¢des assumidas apds a assinatura do contrato de compra e venda de agdes, a
CORSAN compromete-se a cumprir as seguintes obrigagdes:

1.1. Pagamento ao Municipio do valor de R$ 3.000.000,00 (Trés milhGes de reais), que serdo
pagos em 03 (trés) parcelas, a titulo de exploracdo dos servigos pelo periodo da extensdo do
Contrato conforme estipulado na Clausula 5, da seguinte forma:

1.1.1. Primeira parcela no valor de R$ 1.500.000,00 (Um milhdo e quinhentos mil reais),
com pagamento até o dia 05/11/2024;

1.1.2. Segunda parcela, no valor de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais),
com prazo de pagamento até o dia 05/12/ 2024;

1.1.3. Terceira parcela, no valor de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais),
com prazo de pagamento até o dia 30/01/2025.

1.2. Elaborar e apresentar ao municipio no prazo de 12 (doze) meses, como parte integrante
do plano de resiliéncia hidrica, estudo técnico de necessidade de implantagdo de fontes
alternativas de captagdo de agua, para abastecimento adequado da area de prestagdo de
Servigos.

1.3. Realizar a correcdo de pontos especificos da pavimentacdo das vias publicas que
sofreram intervengdo da CORSAN nos ultimos 4 (quatro) anos, e que contenham imperfeicdes
técnicas que comprometam a trafegabilidade da via.
1.3.1. Sera realizado no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do presente
instrumento, vistoria conjunta por representantes do Municipio e da Corsan, para
identificacdo dos pontos que serao recuperados.
1.4. Observado o projeto executivo, que esta em fase de elaboragdo e atualizagdo as novas
diretrizes da empresa, quando do inicio das obras do Sistema de Esgotamento Sanitéario —
SES, serdo priorizados os bairros Cristo Rei, Londero e Zenari.
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